

**REPUBLIQUE DU NIGER**  
**CONSEIL NATIONAL POUR LA SAUVEGARDE DE LA PATRIE**  
**MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE L'ELEVAGE**  
**PROJET REGIONAL D'APPUI AU PASTORALISME AU SAHEL (PRAPS) PHASE II**  
**UNITE DE COORDINATION DE PROJET**  
BP : 13 017 NIAMEY– NIGER, TEL : (227) 20 32 54 56, E-MAIL : praps-ne@yahoo.fr



**AVIS D'ATTRIBUTION DEFINITIVE**

Structure : Projet PRAPS-II-NE

Exercice budgétaire : 2023

Source de financement : IDA/Banque Mondiale

Mode de passation : Demande de Cotation

Objet du marché : Travaux de réhabilitation de trois (03) Stations de Pompage Pastorale (SPP) en deux (02) lots dans la région de Zinder -AF

Date de notification définitive au soumissionnaire : 15/11/2023

<b>Soumissionnaire</b>	<b>N° lot</b>	<b>Observations</b>
<b>Entreprise ASSOUMANA MAYAKI ADAMOU</b>	1	Retenue la moins disante avec une offre TTC de 54 418 700 FCFA avec un délai d'exécution de 3 mois
	2	Retenue la moins disante avec une offre TTC de 45 553 200 FCFA avec un délai d'exécution de 3 mois
<b>Entreprise OUSSEINI LAWALI</b>	1	Non retenue (Classé 3 <sup>ème</sup> )
	2	Non retenue (Classé 2 <sup>ème</sup> )
<b>ETS ABACOM</b>	1	Non retenue (Classé 2 <sup>ème</sup> )
	2	Non retenue (Classé 3 <sup>ème</sup> )

**Le Coordonnateur National**

**Dr ATTE Issa**

**REPUBLIQUE DU NIGER**  
**CONSEIL NATIONAL POUR LA SAUVEGARDE DE LA PATRIE**  
**MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE L'ELEVAGE**  
**PROJET REGIONAL D'APPUI AU PASTORALISME AU SAHEL (PRAPS) PHASE II**  
**UNITE DE COORDINATION DE PROJET**  
BP : 13 017 NIAMEY– NIGER, TEL : (227) 20 32 54 56, E-MAIL : praps-ne@yahoo.fr



**AVIS D'ATTRIBUTION DEFINITIVE**

Structure : Projet PRAPS-II-NE

Exercice budgétaire : 2023

Source de financement : IDA/Banque Mondiale

Mode de passation : Demande de Cotation

Objet du marché : Travaux de réhabilitation de trois (03) Stations de Pompage Pastorale (SPP) en deux (02) lots dans la région de Maradi- AF

Date de notification définitive au soumissionnaire : 1<sup>er</sup> /12/2023

<b>Soumissionnaire</b>	<b>N° lot</b>	<b>Observations</b>
<b>Entreprise Mohamed Sanad</b>	1	Non retenue (Classé 3 <sup>ème</sup> )
	2	Non retenue (Classé 2 <sup>ème</sup> )
<b>Entreprise EGITRAF</b>	1	Non retenue (Classé 2 <sup>ème</sup> )
	2	Non retenue (Classé 3 <sup>ème</sup> )
<b>Entreprise Business Rapid Solution SARL</b>	1	Retenue la moins disante avec une offre TTC de 57 400 000 FCFA avec un délai d'exécution de 3 mois
	2	Retenue la moins disante avec une offre TTC de 42 500 000 FCFA avec un délai d'exécution de 3 mois

**Le Coordonnateur National**

**Dr ATTE Issa**

**REPUBLIQUE DU NIGER**  
**CONSEIL NATIONAL POUR LA SAUVEGARDE DE LA PATRIE**  
**MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE L'ELEVAGE**  
**PROJET REGIONAL D'APPUI AU PASTORALISME AU SAHEL (PRAPS) PHASE II**  
**UNITE DE COORDINATION DE PROJET**

BP : 13 017 NIAMEY– NIGER, TEL : (227) 20 32 54 56, E-MAIL : praps-ne@yahoo.fr



**AVIS D'ATTRIBUTION DEFINITIVE**

Structure : Projet PRAPS-II-NE

Exercice budgétaire : 2023

Source de financement : IDA/Banque Mondiale

Mode de passation : Demande de Cotation

Objet du marché : Travaux de réhabilitation d'une Station de Pompage Pastorale (SPP) dans la région d'Agadez- AF

Date de notification définitive au soumissionnaire : 07/11/2023

<b>Soumissionnaire</b>	<b>N° lot</b>	<b>Observations</b>
<b>Entreprise TAOUFIK GENERAL SERVICE SARLU</b>	1	Non retenue (Classé 3 <sup>ème</sup> )
<b>Entreprise ARRIMAL SARL</b>	1	Retenue la moins disante avec une offre TTC de 4 FCFA avec 46 996 075 un délai d'exécution de 3 mois
<b>Entreprise SACI SARLU</b>	1	Non retenue (Classé 2 <sup>ème</sup> )

**Le Coordonnateur National**

**Dr ATTE Issa**

**REPUBLIQUE DU NIGER**  
**CONSEIL NATIONAL POUR LA SAUVEGARDE DE LA PATRIE**  
**MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE L'ELEVAGE**  
**PROJET REGIONAL D'APPUI AU PASTORALISME AU SAHEL (PRAPS) PHASE II**  
**UNITE DE COORDINATION DE PROJET**  
BP : 13 017 NIAMEY– NIGER, TEL : (227) 20 32 54 56, E-MAIL : praps-ne@yahoo.fr



**AVIS D'ATTRIBUTION DEFINITIVE**

Structure : Projet PRAPS-II-NE

Exercice budgétaire : 2023

Source de financement : IDA/Banque Mondiale

Mode de passation : Demande de Cotation

Objet du marché : Travaux de réhabilitation de six (06) Stations de Pompage Pastorale (SPP) en deux (02) lots dans la région de Dosso- AF

Date de notification définitive au soumissionnaire : 17/11/2023

<b>Soumissionnaire</b>	<b>N° lot</b>	<b>Observations</b>
<b>Entreprise AMADOU MAHAMADOU NOURIDINE</b>	1	Non retenue (Non-conformité de l'ARF)
	2	Non retenue (Non-conformité de l'ARF)
<b>Entreprise ENIBAT/HA</b>	1	Non retenue (Classé 3 <sup>ème</sup> )
	2	Non retenue (Classé 3 <sup>ème</sup> )
<b>Entreprise CHERIF MOHAMED</b>	1	Non retenue (Classé 2 <sup>ème</sup> )
	2	Non retenue (Classé 2 <sup>ème</sup> )
<b>Entreprise ETOILE DU DESERT SARL</b>	1	Retenue la moins disante avec une offre TTC de 49 753 900 FCFA avec un délai d'exécution de 3 mois
	2	Retenue la moins disante avec une offre TTC de 49 694 400 FCFA avec un délai d'exécution de 3 mois

**Le Coordonnateur National**

**Dr ATTE Issa**

**REPUBLIQUE DU NIGER**  
**CONSEIL NATIONAL POUR LA SAUVEGARDE DE LA PATRIE**  
**MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE L'ELEVAGE**  
**PROJET REGIONAL D'APPUI AU PASTORALISME AU SAHEL (PRAPS) PHASE II**  
**UNITE DE COORDINATION DE PROJET**

BP : 13 017 NIAMEY– NIGER, TEL : (227) 20 32 54 56, E-MAIL : praps-ne@yahoo.fr



**AVIS D'ATTRIBUTION DEFINITIVE**

Structure : Projet PRAPS-II-NE

Exercice budgétaire : 2023

Source de financement : IDA/Banque Mondiale

Mode de passation : Demande de Cotation

Objet du marché : Travaux de réhabilitation de trois (03) Stations de Pompage Pastorale (SPP) en deux (02) lots dans la région de Tahoua- AF

Date de notification définitive au soumissionnaire : 24/11/2023

<b>Soumissionnaire</b>	<b>N° lot</b>	<b>Observations</b>
<b>Entreprise M.H.D</b>	1	Retenue la moins disante avec une offre TTC de 46 500 000 FCFA avec un délai d'exécution de 3 mois
	2	Retenue la moins disante avec une offre TTC de 44 000 250 FCFA avec un délai d'exécution de 3 mois
<b>Entreprise MAHAMANE HAMAD LAMINE</b>	1	Non retenue (Classé 2 <sup>ème</sup> )
	2	Non retenue (Classé 3 <sup>ème</sup> )
<b>Entreprise M.B.F SARLU</b>	1	Non retenue (Classé 3 <sup>ème</sup> )
	2	Non retenue (Classé 3 <sup>ème</sup> )

**Le Coordonnateur National**

**Dr ATTE Issa**