

REPUBLIQUE DU NIGER
Fraternité - Travail – Progrès
MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE L'ELEVAGE



SECRETARIAT GENERAL

Projet Régional d'Appui au Pastoralisme au Sahel (PRAPS) Phase II
BP: 13.017 – Niamey – Niger, tel : (227) 20 32 54 56 /20 32 54 59, Fax: (227) 20 32 54 58

AVIS D'ATTRIBUTION DEFINITIVE

Structure : Projet PRAPS-II-NE

Exercice budgétaire : 2025

Source de financement : IDA/Banque Mondiale

Mode de passation : AMI/Qualifications des Consultants

Soumissionnaire	Objet du marché	Date de signature du marché	Observations
Groupement de cabinets UNIVERS CONSULT/ RESI/DM-GCT Tel : (+227) 96 97 69 21-Niamey/Niger E-mail : uconsult2006@yahoo.fr	Etudes techniques et architecturales (APS, APD, NIES, DAO) pour la construction/réhabilitation de deux (2) Centres Pastoraux intelligents à Akadaney dans la région de Maradi et à Tchintaborak dans la région d'Agadez	02/05/2025	Retenue avec une proposition TTC de 29 904 700 FCFA avec un délai d'exécution de 4 mois
Bureau d'Etudes CETIC- CONSULT Tél : (+227) 20 32 09 37- Niamey/Niger, E-mail : ceticconsult3@gmail.com	Suivi et contrôle des travaux de construction/réhabilitation de onze (11) puits cimentés pastoraux dans les régions d'intervention du projet	27/11/2025	Retenue avec une offre TTC de 47 338 200 FCFA avec un délai d'exécution de 8 mois
Groupement des cabinets SETRAC/CETRI, Rue FK 145, BP 13443 Ny/NIGER, Tél : +(227) 90 46 61 42/ (+226) 25 36 02 01, E-mail: setrac@setrac- group.com, cetri@fasonet.bf	Suivi et contrôle des travaux de construction de cinq (5) Stations de Pompage Pastorales (SPP) dans les régions d'Agadez et de Maradi	24/12/2025	Retenue avec une offre TTC de 35 831 644 FCFA avec un délai d'exécution maximal de 5 mois
Groupement des cabinets INTER-ARCHI & INGENIERIE SARL/BCT NATAFI/INAKA Tél : (+227) 96 96 87 67 - Niamey/Niger, E- mail : ibrahcherif@gmail.com	Suivi et contrôle des travaux de réhabilitation de huit (8) marchés à bétail au niveau des régions d'Agadez, Dosso, Tahoua, Tillabéri et Zinder	30/12/2025	Retenue avec une offre TTC de 49 453 782 FCFA avec un délai d'exécution de 5 mois

Le Coordonnateur National p.i

Dr Abdoul Karim Issa Ibrahim

REPUBLIQUE DU NIGER
Fraternité - Travail – Progrès
MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE L'ELEVAGE



SECRETARIAT GENERAL

Projet Régional d'Appui au Pastoralisme au Sahel (PRAPS) Phase II
 BP: 13.017 – Niamey – Niger, tel : (227) 20 32 54 56 /20 32 54 59, Fax: (227) 20 32 54 58

AVIS D'ATTRIBUTION DEFINITIVE

Structure : Projet PRAPS-II-NE

Exercice budgétaire : 2025

Source de financement : IDA/Banque Mondiale

Mode de passation : AMI/Sélection Fondée sur la Qualité et le Coût

Objet du marché : Suivi et contrôle des travaux de construction de vingt-six (26) marchés à bétail au niveau des régions d'Agadez, Dosso, Maradi, Tahoua, Tillabéri et Zinder

Date d'approbation du marché : 19/12/2025

Nom du Consultant	Proposition soumise HT	Scores techniques	Scores techniques combinés	Prix de la proposition financière corrigé HT	Scores financiers	Scores financiers combinés	Scores globaux combinés	Classement final
<i>Bureau d'Etudes EACI</i>	<i>104 840 000</i>	<i>89,41</i>	<i>62,59</i>	<i>104 840 000</i>	<i>84,59</i>	<i>25,38</i>	<i>87,96</i>	<i>3^{ème}</i>
<i>Groupement de cabinets SIGMATECH SRI/AFRI-AUTECH</i>	<i>102 000 000</i>	<i>87,98</i>	<i>61,59</i>	<i>102 000 000</i>	<i>86,94</i>	<i>26,08</i>	<i>87,67</i>	<i>4^{ème}</i>
<i>Groupement de cabinets BAECI-NIGER/CETRI/SCITI INGENIERIE</i>	<i>88 681 500</i>	<i>91,4</i>	<i>63,98</i>	<i>88 681 500</i>	<i>100</i>	<i>30</i>	<i>93,98</i>	<i>1^{er}</i>
<i>Groupement de cabinets INTER-ARCHI & INGENIERIE SARL/BCT NATAFI/INAKA</i>	<i>236 298 000</i>	<i>92,18</i>	<i>64,53</i>	<i>236 298 000</i>	<i>37,53</i>	<i>11,26</i>	<i>75,78</i>	<i>7^{ème}</i>
<i>Groupement de bureaux d'études UNIVERS CONSULT/RESI/DM Global Consulting et Trading</i>	<i>89 350 000</i>	<i>83,47</i>	<i>58,43</i>	<i>89 350 000</i>	<i>99,25</i>	<i>29,78</i>	<i>88,20</i>	<i>2^{ème}</i>
<i>Groupement de cabinets GI CONSEILS SARL / SAED / CIETRA SARL/E-SERVICE SARL</i>	<i>134 330 000</i>	<i>91,92</i>	<i>64,34</i>	<i>134 370 000</i>	<i>66,00</i>	<i>19,80</i>	<i>84,14</i>	<i>6^{ème}</i>
<i>Groupement de Cabinets CIC-NIGER/GS-ARCHI</i>	<i>97 700 000</i>	<i>84,23</i>	<i>58,96</i>	<i>97 700 000</i>	<i>90,77</i>	<i>27,23</i>	<i>86,19</i>	<i>5^{ème}</i>

Le Coordonnateur National p.i

Dr Abdoul Karim Issa Ibrahim

REPUBLIQUE DU NIGER
Fraternité - Travail – Progrès
MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE L'ELEVAGE



SECRETARIAT GENERAL

Projet Régional d'Appui au Pastoralisme au Sahel (PRAPS) Phase II
BP: 13.017 – Niamey – Niger, tel : (227) 20 32 54 56 /20 32 54 59, Fax: (227) 20 32 54 58

AVIS D'ATTRIBUTION DEFINITIVE

Structure : Projet PRAPS-II-NE

Exercice budgétaire : 2025

Source de financement : IDA/Banque Mondiale

Mode de passation : AMI/Sélection Fondée sur la Qualité et le Coût

Objet du marché : Suivi et contrôle des travaux de de construction/réhabilitation de trente-cinq (35) postes vétérinaires au niveau des régions de Dosso, Maradi, Tahoua, Tillabéri et Zinder

Date d'approbation du marché : 20/01/2026

Nom du Consultant	Proposition soumise HT	Scores techniques	Scores techniques combinés	Prix de la proposition financière corrigé HT	Scores financiers	Scores financiers combinés	Scores globaux combinés	Classement final
Bureau d'Etudes AGECRHAU SARL	112 800 000	98,25	68,775	112 800 000	84,31	25,29	94,06	1 ^{er}
Groupement de cabinets GI CONSEILS SARL / SAED / CIETRA SARL/E-SERVICE SARL	128 800 000	96,05	67,235	128 830 000	73,82	22,15	89,38	2 ^{ème}
Groupement de cabinets INTER-ARCHI & INGENIERIE SARL/BCT NATAFI/INAKA	251 876 000	94,66	66,262	245 576 000	38,72	11,62	77,88	7 ^{ème}
Bureau d'Etudes EACI	118 410 000	91,2	63,84	118 410 000	80,31	24,09	87,93	4 ^{ème}
Groupement de cabinets AGESI/ECI	107 535 813	88,1	61,67	107 535 813	88,43	26,53	88,2	3 ^{ème}
Bureau d'études GLOBAL-TECH	82 750 000	86,12	60,284	161 500 000	58,88	17,66	77,94	6 ^{ème}
Bureau d'études BECEXPI-BTP	95 100 000	82,52	57,764	95 100 000	100	30	87,76	5 ^{ème}

Le Coordonnateur National p.i

Dr Abdoul Karim Issa Ibrahim