REPUBLIQUE DU NIGER

Fraternité - Travail — Progres
MINISTERE DE PAGRICULTURE ET DE L’ELEVAGE
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SECRETARIAT GENERAL
Projet Régional d'Appui au Pastoralisme au Sahel (PRAPS) Phase 11
BP: 13.017 — Niamey — Niger, tel : (227) 20 32 54 56 /20 32 54 59, Fax: (227) 20 32 54 58

AVIS D’ATTRIBUTION DEFINITIVE

Structure : Projet PRAPS-II-NE
Exercice budgétaire : 2026

Source de financement : IDA/Banque Mondiale
Mode de passation : Demande de Cotation N°001/DC/TRVX/UCP/PRAPS-I1/2026

Objet du marché : Travaux d’'aménagement pour les cultures fourragéres dans les
centres de multiplication de bétail (CMB) en irrigué sur 15 ha — FA

Date de notification définitive au soumissionnaire : 18/05/2026

Soumissionnaire Montants proposés | Observations
FCFA TTC
Entreprise ETOILE DU DESERT SARL 297 983 985 Retenue la moins disante avec un
délai d’exécution de 4 mois
Entreprise SETRALOG 236 520 830 Non retenue (Classe 2°7)
Entreprise SOLAF ET FILS SARL 241 457 664 Non retenue (Classé 3°™°)
Entreprise SAHARA TRADE 244 203 351 Non retenue (Classé 4°)

Le Coordonnateur National

Dr ATTE Issa
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TURE ET DE L’ELEVAGE

SECRETARIAT GENERAL
Projet Régional d'Appui au Pastoralisme au Sahel (PRAPS) Phase 11
BP: 13.017 — Niamey — Niger, tel : (227) 20 32 54 56 /20 32 54 59, Fax: (227) 20 32 54 58

AVIS D’ATTRIBUTION DEFINITIVE

Structure : Projet PRAPS-II-NE
Exercice budgétaire : 2026

Source de financement : IDA/Banque Mondiale
Mode de passation : Demande de Cotation ouverte N°001/2026/TRVX/PRAPS II-NE

Objet du marché : Travaux de construction d'un (1) marché a bétail dans la région de
Zinder en un lot unique : Construction d’'un marché a bétail a Abdounazé, commune
de Tenhya (département de Tanout)

Date de notification définitive au soumissionnaire : 08/06/2026

Soumissionnaire Montants proposés Observations
FCFATTC
Groupe SARKIN GOUBE Retenue la moins disante avec un
BUSINESS SARL 125101 988 montant corrigé de 121 163 906 FCFA
TTC et un délai d’exécution de 4 mois
Entreprise MOUSSA MATAKI Non conforme : Aucun marché similaire fourni
(EMM) 138 605 409 n’atteil?t 100 millions de F CFA comme exigé dans
le dossier
Entreprise ABBADY GOURDAY 117320 793 Non conforme : L’attestation de non
exclusion de la commande publique
délivrée par ’ARCOP expirée et
I’attestation de ligne de crédit sans montant
et non conforme au modéle du dossier
Entreprise SEINI MAITOURARE Non conforme : A fourni une attestation de
158 804 967 ligne de crédit non conforme au modéle du

dossier

Le Coordonnateur National

Dr ATTE Issa
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TURE ET DE L’ELEVAGE

Projet Régional d'Appui au Pastoralisme au Sahel (PRAPS) Phase 11
BP: 13.017 — Niamey — Niger, tel : (227) 20 32 54 56 /20 32 54 59, Fax: (227) 20 32 54 58

AVIS D’ATTRIBUTION DEFINITIVE

Structure : Projet PRAPS-II-NE
Exercice budgétaire : 2026

Source de financement : IDA/Banque Mondiale

Mode de passation : Demande de Cotation ouverte N°002/2026/TRVX/PRAPS II-NE

Objet du _marché : Travaux de construction de quatre (4) Cliniques Vétérinaires
Rurales (CVR) dans les régions de Tahoua, Tillabéri et Zinder en quatre (4) lots

Date de notification définitive au soumissionnaire : 08/06/2026

v Lot 1 : Construction d’'une clinique vétérinaire rurale 8 Gawéye, commune de

Tillia, région de Tahoua

Soumissionnaire Montants proposés Observations
FCFA TTC
Etablissement RISSA ALHADJI 46 932 359 Retenue la moins disante avec un d¢lai
d’exécution de 4 mois
. Non conforme : a fourni une attestation de
Entreprise LAMINE SIDI
46 627 509 ligne de crédit inférieur au 50% du montant de
AHMED (ELSA) I’offre corrigée
s . 4 2¢éme
Entreprise RTK SARLU 50 090 482 Non retenu : (Classé 3°°)

v" Lot 2 : Construction d’'une clinique vétérinaire rurale a Adagaye, commune de

Tchintabaraden, région de Tahoua

Soumissionnaire Montants proposés | Observations
FCFATTC
Entreprise EHA-BTP-VLM 41887 927 Retenue la moins disante avec un délai

d’exécution de 4 mois




Entreprise LAMINE SIDI AHMED

Non retenu : (Classé 2°™°)

(ELSA) 46 627 509
Etablissement RISSA ALHADJI 46 932 359 Non retenu : (Classé 3°™)
Entreprise RTK SARLU 50 345 532 Non retenu : (Classé 4°™°)

v" LOT 3 : Construction d'une clinique vétérinaire rurale a Abala, commune

d’Abala, région de Tillabéri.

Soumissionnaire Montants proposés | Observations
FCFATTC
Groupe SARKIN GOUBE BUSINESS Retenue la moins disante avec un délai
SARL 39 888 262 d’exécution de 4 mois
Entreprise EHA-BTP-VLM 43 529 794 Non retenu : (Classé 2°™)
Société SACODEV-SARL 47952 053 Non retenu : (Classé 3°™)
Entreprise RTK SARLU 51 436 048 Non retenu : (Classé 4°°)

v LOT 4 : Construction d’'une clinique vétérinaire rurale a Belbédji, commune de

Belbediji, région de Zinder.

Soumissionnaire Montants proposés | Observations

FCFA TTC
Entreprise RTK SARLU 43 671 173 Retenue la moins disante avec un délai

d’exécution de 4 mois

Groupe SARKIN GOUBE BUSINESS Non conforme : A fourni des marchés non
SARL 40 126 262 conformes aux disposition du dossier
Entreprise DOUGLY-BTP/H 44 569 192 Non retenu : (Classé 3°™)
Entreprise ALLA ILLIA 47 963 300 Non retenu : (Classé 4°™°)
Entreprise MOUSSA MATAKI Non conforme : Devis incomplet
(EMM) 41492 701
Entreprise SEINI MAITOURARE 49 687 757 Non retenu : (Classé 5°)

Le Coordonnateur National

Dr ATTE Issa




